

## Zmluva o dielo č. 2/02/2016.....

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vetníku verejného obstarávania alebo Výzvou na predkladanie ponúk ak sa uplatnilo.

### I. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Verejný obstarávateľ: Obec Svätušie  
Sídlo organizácie : Kvetná 2/6 , 076 83 Svätušie  
Právna forma: Obec  
Štatutár: Mgr. Gustáv Liskai - starosta  
Registrácia:  
IČO: 00 331 830  
DIČ: 202 073 0503  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka , pobočka Kráľovský Chlmec  
Číslo účtu: SK 55 0200 0000 0000 0663 6622  
Kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka: (ďalej len „objednávateľ“)  
a

na strane druhej:

Obchodné meno: BLS com. s.r.o.  
Sídlo, (miesto podnikania): Hlavná 84 , 040 01 Košice  
IČO: 36 205 168  
DIČ: 202 006 1439  
IČ DPH: SK 202 006 1439  
Štatutárny orgán: Ing. Slavomír Šulkovský , Bc. Patrik Bordás , Štefan Lévy  
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.  
č. účtu: SK 4352 0000 0000 0009 167819  
Zapísaný v: OR Okresný súd Košice  
Číslo zápisu: 12327/V

(ďalej len „zhotoviteľ“).

### Čl. 2. Predmet plnenia zákazky

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „Svätušie, Miestna komunikácia rekonštrukcia.....“ (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie poskytnutej vo verejnom obstarávaní a následne výkazu výmeru z elektronickej aukcie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:
- podmienok uvedených v tejto zmluve,
  - požiadaviek a náležitostí uvedených v časti označenej ako B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov civilnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vzťahujúcej sa na predmet zákazky, ktorej výsledkom zadávania je táto zmluva (Príloha č. 1 tejto zmluvy), a ktorými disponujú obe zmluvné strany,
  - oceneného položkovitého výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 3 tejto zmluvy (výsledok z elektronickej aukcie),
  - platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
  - záväzného harmonogramu prác, ktorý uchádzač predložil vo svojej ponuke ako náležitosť ponuky určenú verejným obstarávateľom, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej aj „Harmonogramy“),
  - požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
- 2.3. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov (ak sa uplatňuje) na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom (ak sa uplatňuje).

### Čl. 3. Čas plnenia

- 3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy.
- 3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1 tejto zmluvy je určená na základe harmonogramov zhotoviteľa, ktoré predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje.....<sup>30</sup>.....celých kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúknuťej lehote.
- 3.3. Dielo je možné realizovať aj počas vikendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

### Čl. 4. Cena zákazky

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil v elektronickej aukcii pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa .....<sup>03.02.2016</sup>..... vo verejnej súťaži.

- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 98 900,64€  
EUR s DPH (slovom.....). pričom výška DPH je 16,483,44€ a cena bez DPH  
je 82,417,20.....,-EUR.
- 4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod.
- 4.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

#### Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr vystavených minimálne za práce uskutočnené za kalendárny mesiac, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi. To platí iba v prípade, že riadiaci orgán pripíše na účet objednávatel'a príslušnú finančnú sumu.
- 5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.
- 5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávatel'a a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od predloženia faktúry (súpisu) zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas uhradiť cenu týchto prác.
- 5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.
- 5.5. Faktúra musí byť objednávatel'ovi doručená vrátane všetkých príloh v 6 originálnych vyhotoveniach.
- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 zák. č. 500/2001 Z. z.
- 5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatel'ovi.
- 5.8. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia objednávatel'ovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľ'a. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávatel'a v prospech účtu zhotoviteľ'a.
- 5.10. Ak je objednávateľ v omeškani z úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávatel'ovi úrok z omeškania vo výške 0,5 % z nezaplatennej sumy za každý deň omeškania.

#### Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto

- zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.*
- 6.2. *Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.*
  - 6.3. *Záručná lehota na celú zákazku je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania zákazky objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.*
  - 6.4. *V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.*
  - 6.5. *Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.*
  - 6.6. *Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu zákazky v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných väd, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.*
  - 6.7. *Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.*

#### **Čl. 7. Podmienky vykonania diela**

- 7.1. *Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek Objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela.*
- 7.2. *Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.*
- 7.3. *Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.*
- 7.4. *Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.*
- 7.5. *Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.*
- 7.6. *Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.*
- 7.7. *Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom*

- obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.
  - 7.9. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
  - 7.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ, pričom od poplatkov objednávateľ (ako Správny orgán v zmysle osobitného právneho predpisu) upúšťa. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
  - 7.11. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojim konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu diela poskytovateľovi NFP v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.2. Nárok na náhradu škody nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
  - 7.12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
  - 7.13. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
  - 7.14. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody podľa bodu 7.12 a 7.13 výlučne za podmienky, že písomne upovedomí zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi najneskôr do troch pracovných dní od jeho uplatnenia treťou osobou a zároveň objednávateľ umožní zhotoviteľovi, ak o to požiada, aby viedol všetky rokovania (vrátane súdnych sporov, príp. iných konaní pred príslušnými orgánmi verejnej moci) smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prípadne sa na nich zúčastňoval. Za týmto účelom sa objednávateľ zaväzuje v prípade potreby udeliť zhotoviteľovi potrebnú plnú moc a poskytnúť mu riadne a včas potrebnú súčinnosť v lehote určenej zhotoviteľom, inak zodpovednosť zhotoviteľa za škodu zaniká.
  - 7.15. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
  - 7.16. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
  - 7.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

- 7.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.23. tohto článku zmluvy.
- 7.19. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- 7.20. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.21. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.
- 7.22. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po jej prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby).
- 7.23. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
- 7.24. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác a dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 3 dní od dokončenia Diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na prevzatie Diela. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať do 15 dní od výzvy zhotoviteľa na prevzatie Diela.
- 7.25. Dielo sa považuje za prevzaté podpisom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. V prípade, že objednávateľ
- bezdôvodne odmietne prevziať Dielo alebo
  - odmietne prevziať Dielo s vadami, ktoré nebránia užívaniu Diela alebo
  - Dielo neprevezme v dohodnutej dobe,
- Dielo sa považuje za prevzaté márnym uplynutím doby na prevzatie Diela.
- 7.26. Dielo bude zhotoviteľom odovzdaná a objednávateľom prevzatá aj v prípade, že v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby so stanovením termínu ich odstránenia.
- 7.27. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadaniem, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 7.28. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.
- 7.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 7.30. Zhotoviteľ predloží verejnemu obstarávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poisťným plnením minimálne vo výške 50% z hodnoty predmetu tejto zmluvy s DPH, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poisťného na aktuálne poisťné obdobie najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy.
- 7.30. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.
- 7.31. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl.2. tejto

zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.

#### Čl. 8. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo v termíne podľa bodu 3.2.2., je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny uvedenej v Čl. 4. za predmet zmluvy s ktorej odovzdaním je v omeškani a to za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. Za nedodržanie povinností ustanovených v bezpečnostno – právnych predpisov, ktoré vie preukázať objednávateľ (postačuje zhotovenie fotografických dôkazov), je oprávnený objednávateľ uplatniť nárok voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane.
- 8.3. Za nedodržanie povinností vyplývajúce z článku 10.7 tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť nárok voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v článku 10.7 tejto zmluvy a to aj opakovane.

#### Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán (*vis maior*).
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
- 9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ nezaplatí odsúhlasené faktúry do 60 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje dobu poskytovania predmetu zmluvy a podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.

#### Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
- 10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.4. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na zákazke z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.
- 10.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteľa sú:
- a) poverení zamestnanci poskytovateľa finančnej pomoci na realizáciu predmetu zákazky, zamestnanci Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
  - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
  - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
  - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a c) v súlade s príslušnými predpismi,
  - e) ďalšie subjekty podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 10.7. Ďalej objednávateľ vyžaduje aby subdodávateľ, ktorý sa vyskytne v príbehu plnenia záväzku spĺňal podmienku vyplývajúcu z § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení, pričom tento nový subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu o Zmenu objednávateľovi minimálne 21 dní predtým než tento nový subdodávateľ – osoba, začne poskytovať plnenie subdodávateľskou formou zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Splnenie osobného postavenia takejto osoby predloží zhotoviteľ objednávateľovi do piatich



dni odo dňa predloženia Návrhu. V opačnom prípade takúto osobu nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takejto osobe nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje aby takýto subdodávateľ- osoba, splňala a dodržiavala požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

#### Čl. 11. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 11.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami v súlade s § 10 a zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.3. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

11.4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

11.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – časť B.1 súťažných podkladov označená ako Opis predmetu zákazky  
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií zo dňa .....<sup>03.02.2016</sup>, (upraví sa v zmysle elektronickej aukcie)

Príloha č. 3 - ocenený výkaz výmer (upraví sa na základe ponuky v EA)

Príloha č. 4 – záväzné harmonogramy, prác podľa prílohy č.6, č.7, č.8 SP

Príloha č. 5 – kópia poisťnej zmluvy

Príloha č. 6 – úradne overené oprávnenie a životopis stavbyvedúceho (obor pozemné stavby)

11.6. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

11.8 Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Účinnosť nadobudne po schválení procesu verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu a následnom zverejnení, v opačnom prípade táto zmluva účinnosť nenadobudne.

V Svätuší..... dňa: 06. 03. 2016

V Svätuší..... dňa: 06. 03. 2016

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:

Ing. Slavomír Šulkovský  
Bc. Patrik Bordás  
Štefan Lévy

**BLS com. s.r.o.**  
Hlavná 84  
040 01 KOŠICE

**B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY****I. VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY**

Predmetom zákazky je realizácia energetického zhodnotenia náročnosti budovy (budov)

**Všeobecné požiadavky verejného obstarávateľa na všetky časti predmetu zákazky :**

- Pri realizácii stavebných prác musí úspešný uchádzač dodržiavať všetky platné bezpečnostno-právne predpisy (napríklad zákon č. 124/2006, zákon č. 314/2001) a iné všeobecne záväzné právne predpisy pri práci najmä:
- Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a iné právne predpisy.

Odborné technické práce musí úspešný uchádzač realizovať v súlade s príslušnými technickými normami, ktoré sú platné v čase realizácie diela. Vyššie uvedené majú len informačný charakter.

- Verejný obstarávateľ umožňuje použitie ekvivalentných druhov materiálov a/alebo výrobkov použitých pri uskutočnení stavebných prác v rámci realizácie predmetu tejto zákazky. Pri použití ekvivalentných druhov materiálov a/alebo výrobkov musia mať minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch a jej prílohách ( príloha č. 1 – Projektová dokumentácia k jednotlivým častiam zákazky ak sa uplatňujú, príloha č. 2 – výkaz výmer prác a materiálov zákazky).

**Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a opis predmetu zákazky.****OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

Obec sa nachádza v južnej časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 115 m. Predpokladá sa, že sídelný útvar jestvoval pred 11. stor. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1228, kedy tam bola aj kúria miestneho zemana. Počet obyvateľov: 906 Rozloha:1100ha

Obecné cesty sú vedené v uličnom priestore ohraničenom z jednej, resp. z oboch strán rodinnou bytovou výstavbou. Časť jestvujúcich miestnych komunikácií sú realizované v redukovanom šírkovom usporiadaní, ktoré bolo vymedzené pozemkovými možnosťami vyčlenenými pre dopravnú infraštruktúru podľa územného plánu obce v minulom období. Jestvujúci stav je charakterizovaný ako miestne komunikácie so živícnym povrchom, ktorých kryt je rozrušený výtlkmi.

Svojím technickým stavom komunikácie nevyhovujú dnešným požiadavkám užívateľov a už vôbec nie minimálnym kvalitatívnym a ekologickým požiadavkám EÚ.

**Vykonané prieskumy**

Pre predmetnú stavbu nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum. Pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí, aby nedošlo k ich porušeniu.

**Použité mapové a geodetické podklady**

Pre účely vypracovania realizačného projektu bolo prevedené polohopisné a výškopisné zameranie obce v digitálnom vyhotovení.

**Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie****Zdôvodnenie urb. a stavebno-technického riešenia**

Komunikácie sú vedené v uličnom priestore ohraničenom z jednej, resp. z oboch strán rodinnou bytovou výstavbou. Časť jestvujúcich miestnych komunikácií sú realizované v redukovanom šírkovom usporiadaní, ktoré bolo vymedzené pozemkovými možnosťami vyčlenenými pre dopravnú infraštruktúru podľa územného plánu obce v minulom období.

Rekonštrukciou komunikácií sa okrem docielenia kvality dopravy na týchto plochách s dôrazom na bezpečnosť, umožní plynulá údržba a samozrejme celkové architektonické pôsobenie stavby na okolie.

#### Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém

Dopravný systém obce Svätuše je založený na hlavnom dopravnom ťahu, ktorý predstavuje prieťah cesty I / 79 v severnej časti obce. Na št.cestu sú dopravné napojené jednotlivé vetvy dopravného systému obce. Miestne komunikácie v obci sú na základe urbanisticko-dopravnej funkcie vo funkčnej skupine C – obslužné, s funkciou obslužnou. Podľa dopravného významu funkčnej triedy C3. Výnimku tvorí cesta III/553 033, ktorá plní funkciu zbernú.

#### Starostlivosť o životné prostredie

##### Vplyv užívania a prevádzky na životné prostredie

Stavba je charakterom-rekonštrukcia a druhom svojej prevádzky a funkciou patrí medzi nevýrobné stavby. Plní funkciu dopravnú, nie je zdrojom znečistenia ovzdušia, podzemných vôd ani ohrozením živočíchov. Komunikácie svojou bezprašnou úpravou krytu nespôsobia znečistenie okolia.

#### Starostlivosť o bezpečnosť práce

Pri prevádzaní všetkých prác v rámci predmetnej stavby je nutné dodržať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných sietí, aby nedošlo k ich porušeniu. V blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí výkopové práce realizovať so zvýšenou opatrnosťou a ručným spôsobom.

#### Zemné práce

Zemné práce budú pozostávať z výkopov za účelom vytvorenia pláne rekonštruovaných komunikácií. Výkop: 477m<sup>3</sup>

#### Odvodnenie

Dážďové vody sú odvedené z povrchu ciest pozdĺžnym a priečnym sklonom k jej okraju do jestvujúcich odvodňovacích zariadení, resp. do terénu.

Dopravný systém obce Svätuše je založený na hlavnom dopravnom ťahu, ktorý predstavuje prieťah cesty I / 79 v severnej časti obce. Na št.cestu sú dopravné napojené jednotlivé vetvy dopravného systému obce. Miestne komunikácie v obci sú na základe urbanisticko-dopravnej funkcie vo funkčnej skupine C – obslužné, s funkciou obslužnou. Podľa dopravného významu funkčnej triedy C3. Výnimku tvorí cesta III/553 033, ktorá plní funkciu zbernú.

Jestvujúci stav je charakterizovaný ako miestne komunikácie so živičným povrchom, ktorých kryt je dlhoročnou prevádzkou rozrušený výtlkmi. Terajší stav týchto ciest nespĺňa požiadavky na plynulú a bezpečnú premávku na pozemných komunikáciách. Stav komunikácie sťažuje jej údržbu najmä prác prevádzaných v zimnom období.

Pozemky na ktorých sa nachádzajú miestne komunikácie sú vo vlastníctve obce.

Dotknuté parcely na základe Katastra nehnuteľností: 376, 416, 424, 379/2, 175/1

### FUNKČNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE

Rekonštrukciu miestnych komunikácií v rámci stavby tvoria 4 vetvy:

Vetva „A“ – MOK 4 / 30

Vetva „B“ - MOK 5 / 30

Vetva „C“ - MOK 3.5 / 30

Vetva „D“ - MOK 4.5, resp.6 / 30

#### Smerové pomery

Vetva „A“ - Podhorská ulica. Začiatok úseku cesty je napojený na komunikáciu so živičným povrchom pred areálom cintorína. Ďalej trasa pokračuje severným smerom v uličnom priestore jednostrannej rodinnej

zástavby. Koniec úseku cesty je pred RD č.242 v mieste napojenia na komunikáciu so živičným povrchom tej istej ulice. Cesta je prepojením kostola, cintorína a cesty I/79.

Dĺžka vetvy „A“ je 530m, šírka 3m.

Vetva „B“ - Školská ulica. Začiatok úseku komunikácie je napojený na cestu vetvy "C", v blízkosti Parku mládeže. Ďalej trasa pokračuje severným smerom v uličnom priestore, vedľa Základnej školy . Koniec úseku komunikácie je v mieste napojenia na cestu I/79.

Dĺžka vetvy „B“ je 255m, šírka v priemere 4m.

Vetva „C“ - Podhorská ulica. Začiatok úseku komunikácie je napojený na vetvu "D" v blízkosti Parku mládeže. Ďalej trasa pokračuje východným smerom v uličnom priestore. Koniec úseku komunikácie je v mieste napojenia na vetvu „A“.

Dĺžka vetvy „C“ je 118m, šírka 2,5m.

Vetva „D“ - Začiatok úseku komunikácie je napojený na cestu III/553033 pred Kultúrnym domom. Ďalej trasa pokračuje okolo Parku mládeže a končí napojením na cestu III/553033 pred objektom Potraviný. Dĺžka vetvy „C“ je 201m, šírka 3,5 - 5m.

#### Šírkové pomery

Sú dané podmienkami Územného plánu obce v rámci riešenia dopravnej infraštruktúry, ktorý vymedzil pre dopravnú infraštruktúru koridor v redukovanom šírkovom usporiadaní. K tomuto stavu je navrhovaná aj predmetná rekonštrukcia komunikácie.

#### Technické parametre komunikácie:

Vetva „A“ – MOK 4 / 30

Vetva „B“ - MOK 5 / 30

Vetva „C“ - MOK 3.5 / 30

Vetva „D“ - MOK 4.5, resp.6 / 30

Komunikácie jednotlivých vetiev sú premenlivého šírkového usporiadania, ktoré sa mení nepravidelne, v závislosti od obmedzujúcich okrajových faktorov, ktoré určili ich parametre pri ich realizácii v minulosti.

#### Konštrukcia komunikácie

##### Vetva „A“:

Rekonštrukčné práce budú spočívať: z polozenia nového krytu a zriadenia podkladných vrstiev o celkovej výmere 1590m<sup>2</sup>.

##### Konštrukcia cesty:

- asfaltový betón ACo 16-II..... hr.60mm

- postrek živičný infiltračný..... 1kg/m<sup>2</sup>

-štrkodrva ŠD ..... 240mm

spolu = 300 mm

##### Vetva „B“:

Rekonštrukčné práce budú spočívať: z polozenia nového krytu o celkovej výmere 1020m<sup>2</sup>.

##### Konštrukcia cesty:

- asfaltový betón ACo 11-II..... hr.50mm

- postrek živičný spojovací.....0.7kg/m<sup>2</sup>

##### Vetva „C“:

Rekonštrukčné práce budú spočívať: z polozenia nového krytu o celkovej výmere 295m<sup>2</sup>.

##### Konštrukcia cesty:

- asfaltový betón ACo 11-II..... hr.50mm

- postrek živičný spojovací.....0.7kg/m<sup>2</sup>

##### Vetva „D“:

Rekonštrukčné práce budú spočívať: z polozenia nového krytu o celkovej výmere 870m<sup>2</sup>.

## NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ – vzor

Verejný obstarávateľ: **Obec Svätuše**

Názov predmetu zákazky: "Svätuše, Miestna komunikácia - rekonštrukcia"

Údaje: Obchodné meno uchádzača

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača

(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

BLS com. s.r.o.

HLAVNÁ 84 040 01 KOŠICE

| Index | Hodnotené kritérium  | Návrh na plnenie kritéria |
|-------|--|---------------------------|
| 1.    | A. Celková cena za predmet zákazky bez DPH vyjadrená v EUR   | 82 414,20 €               |
| 2.    | B. Lehota výstavby (lehota plnenia predmetu zákazky) vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska | 30                        |

**Určenie kritéria A.:**

| Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v eurách bez DPH | Výška DPH/výška DPH vyjadrená v eurách | Cena za celý predmet zákazky vyjadrený v eurách vrátane DPH |
|---|--|---|
| 82 414,20 €   | 16 483,44 €                            | 98 900,64 €   |

**Všetky výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.****Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za elektronickú aukciu na strane uchádzača:**Meno a priezvisko: MG-SLAVOMÍR ŠULKOVSKÝtelefónne číslo: 0907 942 134e-mail: bls@bls.sk**BLS com. s.r.o.**

Hlavná 84

040 01 KOŠICE

V Košiciach, dňa 3.2.2016, MG-SLAVOMÍR ŠULKOVSKÝ, R. PATRIK BORDEZ, STEFAN LEVAY vypísať meno, priezvisko

a funkciu

 oprávnenej osoby uchádzača

Poznámka:

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

| Forstle      | Kod        | Nazov | Nazov hodnotenie   | Jednotkova cena | Mnozstvo | Merna jednotka | Celkova cena | Typ | Popis |
|--------------|------------|-------|--|-----------------|----------|----------------|--------------|-----|-------|
| 1.           |            |       | Celkové hodnotenie   | 0               | 1        |                | 0            |     |       |
| 1.1.         |            |       | Celková cena v EUR bez DPH                                     | 82417,21        | 1        |                | 82417,21     |     |       |
| 1.1.1.       |            |       | Vetva A  | 71565,874       | 1        |                | 71565,874    |     |       |
| 1.1.1.1.     |            |       | PRÁCE A DODÁVKY HSV  | 71565,874       | 1        |                | 71565,874    |     |       |
| 1.1.1.1.1.   |            |       | 1 - ZEMNE PRÁCE  | 14151           | 1        |                | 14151        |     |       |
| 1.1.1.1.1.1. | 12220-2202 |       | Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3          | 3,45            | 477      | m3             | 1645,65      |     |       |
| 1.1.1.1.1.2. | 12220-2209 |       | Príplatok za leplivosť horn. tr. 3 pre cesty                   | 0,7             | 238,5    | m3             | 166,95       |     |       |
| 1.1.1.1.1.3. | 16240-1101 |       | Vodorovné premiestnenie výkopu do 1500 m horn. tr. 1-4         | 3,6             | 477      | m3             | 1717,2       |     |       |
| 1.1.1.1.1.4. | 16710-1102 |       | Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                   | 2,8             | 477      | m3             | 1335,6       |     |       |
| 1.1.1.1.1.5. | 17120-3111 |       | Uloženie výkopu v rovine                                       | 9,8             | 477      | m3             | 4674,6       |     |       |
| 1.1.1.1.1.6. | 18110-1102 |       | Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhutnením                      | 2,9             | 1590     | m2             | 4611         |     |       |
| 1.1.1.1.2.   |            |       | 5 - KOMUNIKÁCIE  | 55648,41        | 1        |                | 55648,41     |     |       |
| 1.1.1.1.2.1. | 56486-1115 |       | Podklad zo štrkodre hr. 24 cm                                  | 9,9             | 1590     | m2             | 15741        |     |       |
| 1.1.1.1.2.2. | 56690-3111 |       | Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom hrubým drveným     | 15,9            | 29,9     | t              | 475,41       |     |       |
| 1.1.1.1.2.3. | 57311-1112 |       | Postrek živ. infiltratívny s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2    | 0,9             | 1590     | m2             | 1431         |     |       |
| 1.1.1.1.2.4. | 57715-5212 |       | Asfaltový betón AC 16 (ABH 2) vrstva ložná hr. 60 mm š do 3 m  | 23,9            | 1590     | m2             | 38001        |     |       |
| 1.1.1.1.3.   |            |       | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE                                | 1766,464        | 1        |                | 1766,464     |     |       |
| 1.1.1.1.3.1. | 99822-5111 |       | Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živíčný      | 1,8             | 981,369  | t              | 10851,335    |     |       |
| 1.1.2.       |            |       | Vetva C  | 10851,335       | 1        |                | 10851,335    |     |       |
| 1.1.2.1.     |            |       | PRÁCE A DODÁVKY HSV  | 10851,335       | 1        |                | 10851,335    |     |       |
| 1.1.2.1.1.   |            |       | 1 - ZEMNE PRÁCE  | 3805,5          | 1        |                | 3805,5       |     |       |
| 1.1.2.1.1.1. | 11315-1114 |       | Frezovanie živ. krytu hr. do 5 cm. do 500m2                    | 12,9            | 295      | m2             | 3805,5       |     |       |
| 1.1.2.1.2.   |            |       | 5 - KOMUNIKÁCIE  | 6106,5          | 1        |                | 6106,5       |     |       |
| 1.1.2.1.2.1. | 57321-1111 |       | Postrek živíčný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2      | 0,8             | 295      | m2             | 236          |     |       |
| 1.1.2.1.2.2. | 57714-4221 |       | Asfaltový betón AC 11 (ABS 2) hr. 50 mm š nad 3 m              | 19,9            | 295      | m2             | 5870,5       |     |       |
| 1.1.2.1.3.   |            |       | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE                                | 939,335         | 1        |                | 939,335      |     |       |
| 1.1.2.1.3.1. | 91973-5112 |       | Rezanie stávajúceho živčného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm | 9,8             | 25       | m              | 245          |     |       |
| 1.1.2.1.3.2. | 93890-8411 |       | Očistenie povrchu krytu alebo podkl. seponátovým roztokom      | 0,3             | 295      | m2             | 88,5         |     |       |
| 1.1.2.1.3.3. | 97908-1111 |       | Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km                | 11,4            | 37,76    | t              | 430,464      |     |       |
| 1.1.2.1.3.4. | 97908-8212 |       | Nakladanie sute a vyburaných hmôt                              | 2,9             | 37,76    | t              | 109,504      |     |       |
| 1.1.2.1.3.5. | 99822-5111 |       | Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živíčný      | 1,8             | 36,593   | t              | 65,867       |     |       |
| 1.2.         |            |       | Lehota výstavby  | 30              | 1        | kalendárny deň | 30           |     |       |

  
**BLS COM. s.p.a.**  
 Hlavná 84  
 040 01 KOŠICE

## Závazný harmonogram stavebných prác

| Technologický proces                         | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec * | Začiatok * | Koniec * |
|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Svätuše. Miestna komunikácia - rekonštrukcia |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |
| 1. Celkové hodnotenie                        |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |
| 1.1. Celková cena v EUR bez DPH              |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |
| 1.1.1. Vetva A                               |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |
| 1.1.1.1. PRÁCE A DODÁVKY HSV                 |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |
| 1.1.1.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE                   | 1          | 15       |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |
| 1.1.1.1.2. 5 - KOMUNIKÁCIE                   | 12         | 30       |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |
| 1.1.1.1.3. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE   | 12         | 30       |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |
| 1.1.2. Vetva C                               |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |
| 1.1.2.1. PRÁCE A DODÁVKY HSV                 |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |
| 1.1.2.1.1. 1 - ZEMNE PRÁCE                   | 1          | 5        |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |
| 1.1.2.1.2. 5 - KOMUNIKÁCIE                   | 10         | 20       |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |
| 1.1.2.1.3. 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE   | 1          | 30       |            |          |            |          |            |          |            |          |            |          |

\* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušného technologického procesu s dodržaním nadväznosti na ostatné procesy. Uchádzač neúvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fáz (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazmestia do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.

Vysvetlenie:

  
**BIS com. s.r.o.**  
 Hlavná 84  
 040 01 KOŠICE

# Závazný harmonogram nasadenia pracovníkov

| Pracovná pozícia a popis činnosti * | Technologický proces **                   |  | Počet pracovníkov *** |    | Počet hodín spolu **** |     | Začiatok **** |    | Koniec **** |  | Počet pracovníkov **** |  | Začiatok **** |  | Koniec **** |  | Počet hodín spolu **** |  | Počet pracovníkov **** |  | Začiatok **** |  | Koniec **** |  | Počet hodín spolu **** |  | Počet pracovníkov **** |  | Začiatok **** |  | Koniec **** |  | Počet hodín spolu **** |  | Počet pracovníkov **** |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---|--|-----------------------|----|------------------------|-----|---------------|----|-------------|--|------------------------|--|---------------|--|-------------|--|------------------------|--|------------------------|--|---------------|--|-------------|--|------------------------|--|------------------------|--|---------------|--|-------------|--|------------------------|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                     |   |  |                       |    |                        |     |               |    |             |  |                        |  |               |  |             |  |                        |  |                        |  |               |  |             |  |                        |  |                        |  |               |  |             |  |                        |  |                        |  |  |  |  |  |  |
| Strojník - obsluha rýpadla KOMATSU  | 1.1.1.1.1 - ZEMNÉ PRÁČE                   |  | 1                     | 1  | 15                     | 120 | 1             | 15 |             |  |                        |  |               |  |             |  |                        |  |                        |  |               |  |             |  |                        |  |                        |  |               |  |             |  |                        |  |                        |  |  |  |  |  |  |
|                                     | 1.1.1.1.2 - KOMUNIKÁCIE                   |  | 15                    | 15 | 30                     | 120 | 15            | 30 |             |  |                        |  |               |  |             |  |                        |  |                        |  |               |  |             |  |                        |  |                        |  |               |  |             |  |                        |  |                        |  |  |  |  |  |  |
| Vodič nákladného auta DAF           | 1.1.1.1.1 - ZEMNÉ PRÁČE                   |  | 1                     | 1  | 15                     | 120 | 1             | 15 |             |  |                        |  |               |  |             |  |                        |  |                        |  |               |  |             |  |                        |  |                        |  |               |  |             |  |                        |  |                        |  |  |  |  |  |  |
| Vodič nákladného auta TATRA         | 1.1.2.1.3.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁČE |  | 1                     | 1  | 30                     | 240 | 1             | 30 |             |  |                        |  |               |  |             |  |                        |  |                        |  |               |  |             |  |                        |  |                        |  |               |  |             |  |                        |  |                        |  |  |  |  |  |  |
| Pomocní robotníci                   | 1.1.2.1.3.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁČE |  | 2                     | 1  | 30                     | 480 | 1             | 30 |             |  |                        |  |               |  |             |  |                        |  |                        |  |               |  |             |  |                        |  |                        |  |               |  |             |  |                        |  |                        |  |  |  |  |  |  |

**BIS** **COM** s.r.o.  
 Hlavná 84  
 040 01 KYDICE  








Curriculum Vitae

Ing. Slavomír Šulkovský Slovenská komora stavebných inžinierov

Hlavná č. 84, 04001 Košice, tel. 0907 942134, e-mail: sulkovskv@bia.sk

# Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Ing. Slavomír Šulkovský**

690220/9490

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch  
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.  
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

## stavbyvedúci

s odborným zameraním

**Pozemné stavby**

s evidenčným číslom **08097\*10\***



Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

7.8.2002

Dátum vydania

Ing. Ján Kysel'  
Predseda SKSI

# Curriculum Vitae

Ing. Slavomír Šulkovský

Hlavná č.84,04001 Košice, tel.:0907 942134, e-mail: sulkovsky@bls.sk

## VZDELANIE

1983-1987

SPŠ Stavebná Prešov

1987-1992

TU SvF Košice

## PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

8/1992- 2/1997

SOLIDSTAV- stavebný technik

2/0997- 2/2001

NERO s.r.o.- manažér stavebnej výroby

2/2001- trvá

BLS com.s.r.o.-technický riaditeľ

## ZNALOSTI

Jazykové:

ruský jazyk: mierne pokročilý

anglický jazyk: mierne pokročilý

Iné:

Odborná spôsobilosť: stavebný dozor,  
stavbyvedúci s odborným zameraním-  
Pozemné stavby

## ZÁUJMY

šport, čítanie, cestovanie

Košice, január 2016

